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1. ÚVOD
Účelem navrhovaných úprav je bezpečné odvedení extravilánových dešťových vod, které při větších průtocích
ohrožují stávající rodinný dům (Bobrová č.p. 99) a ostatní přilehlé nemovitosti na levé straně komunikace č.
II/360 (při pohledu do Městyse Bobrová).
Z důvodu nemožnosti úpravy nekapacitních stávajících propustků a stávajícího příkopu z prostorových důvodů
na levé straně komunikace č. II/360 před rodinným domem (Bobrová č.p. 99) a ostatními přilehlými
nemovitostmi je navrhován nový samostatný příkop. Navrhovaný příkop je vedený odklonem za dotčenými
nemovitostmi mimo komunikaci a bude odvádět extravilánové dešťové vody. Navrhovaný příkop je předmětem
stavebního objektu SO 101 – Odvedení povrchových vod, jehož investorem je Městys Bobrová.
Úprava stávajícího příkopu na levé straně komunikace č. II/360 před rodinným domem (Bobrová č.p. 99) a
ostatními přilehlými nemovitostmi je předmětem stavebního objektu SO 102 – Odvodnění komunikace, jehož
investorem je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Upravený stávající příkop bude odvádět pouze
intravilánové dešťové vody z přilehlého povodí, především z komunikace.
Součástí stavebního objektu SO 102 jsou také udržovací práce na stávajícím zařízení: pročištění stávajícího
příkopu na levé straně komunikace č. II/360 od navrhované úpravy až po rozvodí v délce 620 m a případná
rekonstrukce 2 propustků profilu DN 500-600 a DN 400.
Předmětem této dokumentace je pouze stavební objekt SO 101 – Odvedení povrchových vod.

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU
Ve stávajícím stavu jsou extravilánové a intravilánové dešťové vody z přilehlých povodí odváděny stávajícími
silničními příkopy po obou stranách komunikace č. II/360. Přilehlá povodí v extravilánu jsou na pozemcích lesů,
luk a polí. Při větších průtocích extravilánové dešťové vody ohrožují stávající rodinný dům (Bobrová č.p. 99) a
ostatní přilehlé nemovitosti na levé straně komunikace č. II/360 (při pohledu do Městyse Bobrová). Stávající
propustky DN 500 jsou málo kapacitní, dochází k zahlcení propustků, vybřežení a rozlivu vody na stávající
nemovitosti.
Nad rodinným domem (Bobrová č.p. 99) a ostatními přilehlými nemovitostmi jsou vytvořeny mělké příkopy pro
zachycení a odvedení srážkových vod z přilehlého zatravněného a zalesněného svahu.

2.2 POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU

Z důvodu nemožnosti úpravy nekapacitních stávajících propustků a stávajícího příkopu z prostorových důvodů
na levé straně komunikace č. II/360 před rodinným domem (Bobrová č.p. 99) a ostatními přilehlými
nemovitostmi je navrhován nový samostatný příkop. Navrhovaný příkop je vedený odklonem za dotčenými
nemovitostmi mimo komunikaci a bude odvádět problematické extravilánové dešťové vody.
Trasa příkopu je vedena v prostoru koryta bezejmenné místní vodoteče, zpevněné cesty, pastviny, paseky,
louky a silničního příkopu na obecních pozemcích (Městys Bobrová, Kraj Vysočina) a soukromém pozemku
(Ing. Lukáš Drdla). Při výstavbě příkopu může na rozhraní pastviny, paseky a lesa dojít ke kolizi s náletovými
keři a dřevinami, které bude nutno vykácet.
Příkop je navržen ve tvaru lichoběžníkového žlabu s šířkou dna 0,7 m, sklonem svahů 1:1,5 a průměrnou
hloubkou 0,6-0,7 m v celkové délce 174,3 m. Podélný sklon příkopu koresponduje se sklonem stávajícího
terénu a je v rozmezí 4,0 – 11,6 %. Vzhledem k rychlostem pro návrhový průtok Q100=1,3 m3/s v rozmezí 2,0
– 2,9 m/s je potřebné nevegetační opevnění žlabu. Je navržena dlažba z lomového kamene tl. 200 mm kladená
nasucho na štěrkopískovou vrstvu tl. 100 mm. V případě vysokého svahu bude opevnění provedeno na výšku
700 mm, zbývající část svahu bude ohumusována v tl. 150 mm a zatravněna. V exponovaných místech (brod,
stupeň, skluz) je navržena dlažba z lomového kamene s vyspárováním kladená do betonového lože.
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V místě přechodu odkloněného příkopu přes stávající zpevněnou cestu je navržen brod v následujících
parametrech: šířka 3,0 m, délka dna 10,6 m, sklon rampy 1:10, délka rampy 6,0 a 9,2 m. Opevnění brodu je
navrženo z dlažby z lomového kamene tl. 250 mm s vyspárováním z M35 XF3 kladené do betonového lože tl.
250 mm z C30/37 XF3 na štěrkopískovou vrstvu tl. 100 mm. Dlažba do betonu bude ukončena betonovými
patkami šířky 0,5 m a hloubky 0,8 m z C30/37 XF3. V místě přechodu příkopu na brod bude dno a přilehlý svah
v délce 1,0 m opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm kladenou nasucho na štěrkopískovou vrstvu
tl. 100 mm.
V místě terénního skoku je pro úpravu podélného sklonu příkopu navržen stupeň se spadištěm v následujících
parametrech: výška stupně 1,0 m, délka spadiště 2,0 m. Stupeň jako betonová zeď tl. 500 mm z C30/37 bude
na lícní straně opevněna obkladovým zdivem z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním. Opevnění koryta
pod stupněm (spadiště) v délce 2,0 m a koryta nad stupněm v délce 1,5 m je navrženo z dlažby z lomového
kamene tl. 200 mm s vyspárováním kladené do betonového lože tl. 100 mm na štěrkopískovou vrstvu tl. 100
mm na výšku 600 mm. Zbývající část svahu včetně prostoru za lomem svahu nad stupněm bude opevněna
záhozem z lomového kamene tl. 300 mm. Zbývající část svahu ve sklonu 1:1 včetně prostoru za lomem svahu
pod stupněm bude opevněna dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm kladenou nasucho na štěrkopískovou
vrstvu tl. 100 mm. Dlažba do betonu bude ukončena betonovými patkami šířky 0,3 m a hloubky 0,85 m z C30/37.
Součástí prací bude také osazení koncové klapky na stávajícím vyústění betonového potrubí DN 300 a úprava
ocelového potrubí DN 100 pramenu Bobrovská ve svahu spadiště formou vybudování betonového výustního
objektu.
V místě odklonu od stávajícího silničního příkopu, směrového vychýlení a navázaní na požadovanou niveletu
navrhovaného příkopu za hrázkou silničního příkopu je navržen skluz ve sklonu 17,6 % v celkové délce 6,8 m.
Opevnění koryta je navrženo z dlažby z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním kladené do betonového
lože tl. 100 mm na štěrkopískovou vrstvu tl. 100 mm na výšku 600 mm. Zbývající část svahu včetně prostoru
za lomem svahu bude opevněna záhozem z lomového kamene tl. 300 mm. Dlažba do betonu bude ukončena
betonovými patkami šířky 0,3 m a hloubky 0,85 m z C30/37. Pod skluzem jsou navrženy 2 zpomalovací příčné
prahy výšky 150 mm z dlažby z lomového kamene do betonu. Stávající silniční příkop mezi skluzem a
upraveným silničním příkopem bude v rámci SO 102 přerušen a prostor zasypán.

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Na začátku úpravy bude navrhovaný odkloněný příkop napojen na stávající bezejmennou místní vodoteč, která
je zaústěna do Lučního potoka. Na konci úpravy bude navrhovaný odkloněný příkop napojen na stávající silniční
levostranný příkop komunikace č. II/360.

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Navrhovaný odkloněný příkop nemá vliv na podzemní vody. Navrhovaný odkloněný příkop mění trasy odtoku
povrchových vod v zájmovém území. Nicméně ve stávajícím i v navrhovaném stavu jsou extravilánové a
intravilánové povrchové vody z přilehlých povodí odváděny výsledně stávající bezejmennou místní vodotečí do
Lučního potoka v zásadě stejným způsobem.

5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY
· Návrhový průtok Q100=1,3 m3/s extravilánových dešťových vod pro navrhovaný odkloněný příkop je

převzatý z Hydrologických údajů povrchových vod od ČHMÚ (Profil 2) viz příloha č. 1. Ve výpočtu je
uvažovaná celá hodnota průtoku Q100. Komunikace č. II/360 není uvažovaná jako rozvodí, které by povodí
a dešťové vody rozdělilo na levou a pravou část podél komunikace. Důvodem je, že na pravé straně podél
komunikace není v daném povodí propustek pod sjezdem z komunikace. Spolu s možností málo
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kapacitních propustků na pravé straně nebo jejich ucpání, může dojít k přelití komunikace na levou stranu
a koncentrace celého průtoku na posuzovanou levou stranu komunikace.

· Parametry návrhového průtoku Q100=1,3 m3/s v navrhovaném odkloněném příkopu pro minimální sklon
J=4,0%

Výpočet lichoběžníkového žlabu dle Pavlovského

Zadej drsnost žlabu n 0,035
Zadej sklon žlabu i 0,0399

Geometrické parametry žlabu

Zadej šířku žlabu u dna b (m) 0,7
Zadej sklon stěn m (1:m) 1,50
Zadej hloubku vody h (m) 0,46

Výpočet průtočné plochy S 0,647744
Omočený obvod O 2,372975792
Hydraulický poloměr R 0,272966965

Výpočet hydraulických parametrů

Výpočet parametru P 0,3036
Výpočet rychlostního součinitele C 19,2639
Výpočet rychlosti v – Chezyho rovnice 2,01

Výpočet Q (m3/s) 1,3022

· Parametry návrhového průtoku Q100=1,3 m3/s v navrhovaném odkloněném příkopu pro maximální sklon
J=11,6%

Výpočet lichoběžníkového žlabu dle Pavlovského

Zadej drsnost žlabu n 0,035
Zadej sklon žlabu i 0,1163

Geometrické parametry žlabu

Zadej šířku žlabu u dna b (m) 0,7
Zadej sklon stěn m (1:m) 1,50
Zadej hloubku vody h (m) 0,36

Výpočet průtočné plochy S 0,447290375
Omočený obvod O 1,999801235
Hydraulický poloměr R 0,223667416

Výpočet hydraulických parametrů

Výpočet parametru P 0,3068
Výpočet rychlostního součinitele C 18,0459
Výpočet rychlosti v – Chezyho rovnice 2,91

Výpočet Q (m3/s) 1,3018
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6. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

6.1 ZEMNÍ PRÁCE – VŠEOBECNĚ

Minimálně v prostoru odkloněného příkopu bude provedeno sejmutí ornice v tl. 200 mm. Dále bude příkop
vyhlouben dle navrženého výškového řešení a následně opevněn včetně výstavby objektů – brod, stupeň,
skluz. Na základě HG průzkumu je možné zastižení podzemní vody. Část odtěžené ornice bude zpětně použito
pro ohumusování svahů příkopu. Přebývající část odtěžené ornice bude rozprostřena na vybraných pozemcích
podle dohody s investorem a dále bude zemědělsky využívána, popř. použita pro ohumusování svahů silničního
příkopu v rámci SO 102. Přebývající odtěžená zemina bude uložena také podle dohody s investorem nebo
vhodná zhutnitelná zemina bude použita pro zásypy stávajícího silničního příkopu v rámci SO 102.
Výkopy pro navrhované objekty (brod, stupeň, skluz) budou realizovány otevřeným výkopem v pažené jámě se
svislými stěnami nebo v nepažené svahované jámě. Na povrchu kolem horní hrany jámy je nutno provést
opatření, která zabrání vniknutí povrchových vod do jámy. V průběhu výstavby je třeba základovou půdu chránit
proti mechanickému porušení při výkopových pracích, proti nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí).
Během zemních prací je nutno dodržet veškeré podmínky pro práci v ochranných pásmech inženýrských sítí
tak, jak budou stanoveny příslušnými správci.
Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně, řezy přerušených kořenů o průměru nad 5 cm je nutno zatřít
latexem s fungicidním přípravkem.

6.2 KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI

Výstavbou odkloněného příkopu nedojde ke křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi.

6.3 OPRAVY POVRCHŮ

Narušené nezpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu. Na plochách, kde bylo provedeno
odhumusování bude znovu rozprostřen humus, v zatravněných plochách bude provedeno osetí travním
semenem.

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH,
DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ

Návrh dopravního řešení na staveništi a v jeho blízkosti v době provádění prací i mimo ně bude řešen
dopravním značením, které bude před zahájením stavby projednáno s místně příslušnou dopravní policií.
Zařízení staveniště bude podle potřeby napojeno na energie (přípojka elektro, přípojka vody apod.).
Při provádění stavby se předpokládá potřeba vody, a to pro provozní účely a pro hygienické účely (potřeby
stavebních dělníků). Tato voda bude odebírána z přistavených cisteren stavební firmy, případně z napojení
staveniště na místní vodovodní síť.
V období provádění stavby se předpokládá pouze minimální požadavek na elektrickou energii, a to při použití
nástrojů. Tento požadavek bude hrazen použitím dieselagregátů.

7.1 POŽADAVKY NA MATERIÁLY

Pro dlažby z lomového kamene se použije přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 - “Přírodní stavební kámen
pro kamenické výrobky – Technické požadavky”. Vlastnosti a funkční požadavky na zdicí prvky z přírodního
kamene stanovuje ČSN EN 771-6 - „Specifikace zdicích prvků – Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene“.
Kámen zároveň musí splňovat i níže uvedené požadavky dle ČSN EN 13383-1 – Kámen pro vodní stavby –
Část 1: Specifikace, ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody“.
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Malty pro výplň spár dlažby z lomového kamene musí splňovat požadavky ČSN EN 998-2 „Specifikace malt
pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění“.
Pro vytvoření betonového lože pro dlažbu z lomového kamene se použije betonu mírně zavlhlé konzistence.
Beton bude splňovat minimální jakostní parametry odpovídající betonu C16/20 a směs bude po vytvrdnutí
vykazovat odolnost proti vlivům prostředí v rozsahu XF3.
Zához z lomového kamene musí odpovídat ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151. Zároveň musí splňovat
i požadavky uvedené v ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 13383-2.

8. ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Jedná se o objekty, u nichž nelze předpokládat jejich užívání osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace. S ohledem k této skutečnosti není v rámci této projektové dokumentace řešena otázka užívání
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

9. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V průběhu provádění prací na vlastní stavbě lze očekávat určitý, avšak časově omezený, vliv na životní
prostředí. Hlavními emitovanými škodlivinami budou prach ze stavebních prací a spaliny ze spalování
pohonných hmot stavebních mechanismů. Zatížení tohoto typu bude pouze dočasné, vztahující se na vlastní
realizaci stavby, a lze jej považovat za obvyklé při podobných akcích, protože bude časově omezené a v širší
oblasti za únosné.
Rovněž k negativnímu působení hlukové zátěže bude docházet pouze v období vlastní realizace stavby. S tím
může souviset i dočasně narušený faktor pohody obyvatelstva. Stejně jako u vlivu emisí na ovzduší je možno
tento vliv hodnotit jako dočasný, obvyklý při realizaci podobných záměrů a jako únosný.
U navrhované stavby se nepředpokládá negativní vliv na krajinný ráz. Povrchy narušené stavební činností
budou uvedeny do původního stavu, a to v plném rozsahu. Ochrana vzrostlé zeleně bude při přímém kontaktu
se stavbou zajištěna ohraničením kmenů dřevěnými zábranami, popř. ručním obkopáním kořenů.

9.2 BEZPEČNOST PRÁCE

Všichni pracující stavby musí být proškoleni a přezkoušeni ze znalosti BOZP. Za dodržení a zejména kontrolu
jsou odpovědni všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení.
Při přípravě i vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné ČSN, a vyhlášku úřadu o bezpečnosti
práce a báňského úřadu o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních pracích č. 324/90.

9.3 VÝBĚR ZHOTOVITELE

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma, a proto
odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a
prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti
nebudou uznány.
Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a
zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby
se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost
zhotovitele, a ne projektanta a ani objednatele.
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku
a je jeho plnou zodpovědností, učinit takové potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. Dále je
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jeho povinností opatřit si veškeré potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou
nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této
cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za
plně porozuměné požadavkům objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.
Je po zhotoviteli požadováno (zvláště u výrobků PSV), aby podrobně popsal ty výrobky, jež byly použity při
sestavování nabídkové ceny (včetně specifikace jejich výrobců).
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení
názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel
může nabídnout jiný výrobek (výrobce), pokud jejich standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této
PD. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu, než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci
pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce.
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce,
anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým
popisem a s cenou ke schválení projektantovi.
Závazek zhotovitele je vybudovat dílo kompletní, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv
opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak
neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré materiály používané při výstavbě byly v souladu s projektovou
dokumentací, s odpovídajícími českými normami a s platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit,
že všechny importované materiály a zařízení mají platné české certifikáty a jsou v souladu s relevantními
předpisy ČSN a zkušebními požadavky.
Projektant (na základě pověření objednatele) bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a
případných neshod týkajících se kvality materiálu

Vypracoval:  Ing. Jiří Pospíšil Datum: 04/2024
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10. PŘÍLOHY
Příloha č.1 – Hydrologické údaje povrchových vod ČHMÚ



PK ŠVESTKA s.r.o.
Národního odboje 147, 664 41 Troubsko  IČO: 048 27 163

II/360 Bobrová – most ev. č. 360-035, odvodnění komunikace u domu č.p. 99 10
D.1.1.1-01 Technická zpráva SO 101


